

東灘処理場汚泥処理施設改築更新等事業  
に係る随意契約結果及び内容について

神戸市建設局

業務の名称	東灘処理場 汚泥処理施設改築更新等事業 設計業務
業務概要	本業務は、東灘処理場汚泥処理施設改築更新等事業における汚泥脱水設備等、バイオマス受入設備の改築及び導管注入設備の撤去の設計業務を行うものである。
契約者の氏名並びにその所属する部署の名称及び所在地	神戸市長 久元 喜造 神戸市中央区加納町 6 丁目 5 番 1 号
契約年月日	令和 4 年 4 月 13 日
契約者名	株式会社 神鋼環境ソリューション
契約者の住所	神戸市中央区脇浜町 1 丁目 4 番 78 号
契約金額	44,000,000 円 (税込み)
予定価格	44,000,000 円 (税込み)
業務場所	神戸市東灘区魚崎浜町 43-3 (本場) 神戸市東灘区魚崎南町 2 丁目 1-23 (管理本館)
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
履行期間 (自)	令和 4 年 4 月 14 日
履行期間 (至)	令和 4 年 10 月 14 日
備考	落札率 100%

事業の名称	東灘処理場 汚泥処理施設改築更新等事業	
事業概要	<p>本事業は、東灘処理場において下記の①から③を一体的に、また、これらの維持管理・運営も併せて行うことによる、汚泥処理の最適化、汚泥処理コストの縮減を目指すものである。</p> <p>①老朽化が進んだ汚泥脱水設備等の段階的改築更新</p> <p>②都市ガス導管注入事業に続く、下水道事業における脱炭素社会に寄与する新たな再生可能エネルギーの有効利用</p> <p>③さらなる脱炭素等の相乗効果期待できる地域バイオマス受入の事業化</p>	
事業方式	DBO 方式	汚泥脱水設備等・導管注入設備(撤去)
	包括的民間委託	汚泥処理設備等
	公設民営	バイオマス受入設備
	民設民営	消化ガス有効利用設備
契約者の氏名並びに所在地	<p>神戸市長 久元 喜造</p> <p>神戸市中央区加納町 6 丁目 5 番 1 号</p>	
契約年月日	令和 4 年 11 月 18 日	
契約者名	<p>神鋼環境ソリューション・神鋼環境メンテナンス・アイテック・大栄環境グループ</p> <p>(代表者：株式会社神鋼環境ソリューション)</p>	
契約者の住所	神戸市中央区脇浜町 1 丁目 4 番 78 号	
契約金額	工事	4,576,000,000 円 (税込み)
	維持管理	6,261,995,300 円 (税込み)
予定価格	工事	4,603,693,600 円 (税込み)
	維持管理	6,261,995,300 円 (税込み)
事業場所	<p>神戸市東灘区魚崎浜町 43-3 (本場)</p> <p>神戸市東灘区魚崎南町 2 丁目 1-23 (管理本館)</p>	
契約区分	工事請負契約	汚泥脱水設備等及びバイオマス受入設備の改築更新工事、導管注入設備の撤去工事
	維持管理業務委託契約	汚泥脱水設備等、汚泥処理設備等の維持管理業務
	バイオマス受入事業契約	バイオマス受入の維持管理・運営
	消化ガス有効利用事業契約	消化ガス有効利用設備の建設及び維持管理・運営
事業期間	工事請負契約	令和 4 年 11 月 19 日～令和 11 年 2 月 28 日
	維持管理業務委託契約	令和 6 年 4 月 1 日～令和 26 年 3 月 31 日

	バイオマス受入事業契約	令和8年4月1日～令和26年3月31日
	消化ガス有効利用事業契約	令和6年4月1日～令和26年3月31日
落札率	工事	99.4%
	維持管理	100%